

~~入札~~（見積）執行調書
~~入札~~（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年1月27日
工事番号	19-79880-0001	工事名	郡山萌世高校昇降機改修工事	着工	令和2年2月3日
見積執行年月日	令和2年1月23日	発注種別	14 機械設備工事	完成	令和3年2月26日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	郡山萌世高校			予定価格	
工事箇所 自	郡山市駅前二丁目11番1号 地内			91,850,000	
至					
工事概要	昇降機設備工事（N=2基） ・巻上機及び制御盤更新（No.7、No.8号機）				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000454 （株）日立ビルシステム 東日本支社	(1) 83,589,000	(2) 80,000,000	88,000,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

既存昇降機の制御装置部分の改修工事であり、施行後に改修部分と既設部分を一体として安全かつ正常に機能させるためには、設計・製作・設置の基礎となる知識・技術や既存設備固有の設定値・管理値等を熟知している既存設備の設置業者による施工が必要不可欠であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び財務規則施行通達第269条関係1の(3)に基づき単独随意契約とする。

このため、見積書を徴する相手方は、現在日立製昇降機の設計、製作、設置から保守管理まで全てを一元的に行っている、株式会社日立ビルシステム東日本支社とする。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	